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UMOWA NR ........

na robote budowlang ,Przebudowa i modernizacja dwéch budynkéw na laboratorium
diagnostyczne i 2 miejsca izolacji w zwigzku z Covid 19” realizowang w ramach Funduszu
Przeciwdziatania COVID-19.

zawarta w dniu ...... lub z chwilg ztozenia ostatniego z podpiséw pomiedzy:

Szpitalem Miejskim w Rabce-Zdroju Sp. z 0.0. z siedzibg ul. Stoneczna 3, 34 — 700 Rabka -
Zdréj, KRS 0000280873, REGON: 120480323, NIP: 7352697601 zarejestrowanym w rejestrze
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonym przez Sad Rejonowy dla
Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, X1l Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego,
reprezentowanym przez:

1) Witold Latusek — Prezes Zarzadu
zwanym dalej ,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawcgy”, zwanych tgcznie ,,Stronami”.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o0 udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129, z pdzn. zm.),
zawarta zostata umowa o ponizszej tresci:

&1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z zadaniem
inwestycyjnym pod nazwg ,Przebudowa i modernizacja dwoéch budynkéw na
laboratorium diagnostyczne i 2 miejsca izolacji w zwigzku z Covid 19”, zgodnie z opisem
zawartym w specyfikacji warunkéw zamdwienia.

2. Integralng czescig niniejszej umowy s3:

a) dokumentacja projektowa (techniczna),
b) specyfikacja warunkéw zamédwienia,
c) oferta Wykonawcy.

3. Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
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przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Dopuszcza sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych
w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robdét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane s3 robotami
zaniechanymi.

§2
OBOWIAZKI STRON

1. Obowigzki Zamawiajgcego:

a) Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni przed datg rozpoczecia
robot budowlanych.

b) Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

c) Dokonywanie odbioréw wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych
W § 4 niniejszej umowy.

d) Regulowanie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych na zasadach okreslonych
w § 6 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdélnosci do:

a) Przejecia placu budowy od Zamawiajgcego.

b) Prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem.

¢) Organizacji placu budowy.

d) Wykonawca zobowigzany jest na swéj koszt do wykonania oznakowania na czas
budowy, oraz do biezgcego utrzymania tego oznakowania i jego likwidacji po
zakoniczeniu robét.

e) Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdb trzecich.

f) Prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy
przestrzeganiu zasad bhp, ochrony zdrowia i S$rodowiska oraz ochrony
przeciwpozarowej.

g) Pokrycia kosztédw zuzycia energii elektrycznej i wody.

h) Pokrycia kosztéw zwigzanych z wytgczeniem lub uszkodzeniem mediéw w trakcie
prowadzonych robdt budowlanych.
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i) Przygotowania obiektéw i wymaganych dokumentéw tgcznie z dokumentacja
powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego.

j) Zgtaszania robot do odbioru.

k) Przestrzegania przepiséw BHP i przeciwpozarowych. Zapewnienia kadry z wymaganymi
uprawnieniami. Wszyscy pracownicy skierowani przez Wykonawce do realizacji
zamowienia beda odpowiednio przeszkoleni i posiada¢ bedg wymagane kwalifikacje
techniczne oraz badania lekarskie. Pracownicy Wykonawcy winni pracowaé na terenie
budowy w ubraniach roboczych z nadrukiem logo Wykonawcy.

[) Zapewnienia pojazdédw, sprzetu i innych urzadzen spetniajagcych wymagania
obowigzujacych przepiséw i norm technicznych.

m) Pokrycia kosztow prob oraz wydatkdow zwigzanych z organizacjg koncowego odbioru
technicznego robdét budowlanych.

n) Pokrycia kosztéw obstugi geodezyjne;j.

o) Pokrycia dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

p) Pokrycia kosztéw zwigzanych z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

g) Pokrycia kosztéw préb, badan i ekspertyz (o ile okazg sie konieczne) oraz wydatkéw
zwigzanych z organizacjg koricowego odbioru technicznego robét budowlanych.

r) W imieniu Zamawiajgcego uzyska¢ od wtasciwego organ nadzoru budowlanego
decyzje administracyjng zezwalajgcg na uzytkowanie.

s) Likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakoriczeniu
robét, lecz nie pdzniej niz 14 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

t) Wspdtpracy ze stuzbami Zamawiajgcego.

u) Jako wytwarzajgcy odpady Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
(tj. Dz.U. 2021 poz. 1973 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tj. Dz.U. 2022 poz. 699 z pdzn. zm.).

3. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi
robotami szkody, w tym w szczegdlnosci za:

1) nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikdow i oséb trzecich przebywajgcych
w rejonie prowadzonych robét,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajgce ze zniszczenia obiektéw, materiatdw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy,

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia wtasnosci oséb trzecich.
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4.

Podczas prowadzonych prac nalezy zapewnic dojscie i dojazd do budynkdéw, ograniczajgc
do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wtasnych,
nieposiadajacych wad prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajagcym nie mogg byé w szczegdlnosci obcigzone prawami osob trzecich.
Materiaty, o ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 — ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351
z p6ézn. zm.) oraz wymaganiom dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé materiaty gatunku | oraz posiadaé¢ dla nich

wszystkie wymagane sSwiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do

jakosci uzytych materiatéw, badZz jakosci wykonania roboét, Wykonawca na zgdanie

Zamawiajgcego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych biegtych,

a procedurze tej beda podlegaty réwniez dostawy urzadzen.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane

materiaty badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub

przepisami prawa, to koszty badan obcigzajg Wykonawce, gdy zas wyniki badan wykazg,
ze materiaty bgdZ wykonanie robét sg zgodne z umowag, to koszty tych badan obcigzajg

Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia uzyte do

realizacji przedmiotu umowy.

Zamowienie jest przeznaczone do uzytku oséb fizycznych, zatem zgodnie z art. 100 ust. 1

ustawy Pzp oraz w zwigzku z obowigzkiem okreslenia przez Zamawiajgcego warunkdw

stuzacych zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie tych

zadan publicznych lub zamdéwien publicznych, wynikajgcym z art. 4 ust. 3 ustawy o

zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (tj. Dz. U. 2020 poz. 1062

z péin. zm.), Zamawiajacy uwzglednit w opisie przedmiotu zamodwienia oraz

projektowanych postanowieniach umownych wymagania w zakresie dostepnosci dla

0s0b niepetnosprawnych oraz warunki w zakresie dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami i tak:

w zakresie dostepnosci architektonicznej:

— remontowane budynki parterowe dostosowano dla korzystania przez osoby
niepetnosprawne (wtasciwe wymiary elementéw, stosowanie zabezpieczen
(balustrad), posadzek antyposlizgowych, uchwytéw, poreczy dla niepetnosprawnych,
zastosowanie systemu alarmowego),

natomiast:

— w zakresie dostepnosci cyfrowej,


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002351
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— w zakresie dostepnosci informacyjno-komunikacyjnej, nie wystepujg przestanki do
okreslenia wyzej wspomnianych warunkéw z uwagi na charakter przedmiotu
zamowienia.

10. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy robdt, aby w trakcie realizacji zadania spetniat

11.

12.

13.

14.

wymagania z zakresu ochrony powietrza (zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla

Wojewddztwa Matopolskiego), tj.:

— maszyny mobilne nieporuszajgce sie po drogach (tj. maszyny budowlane koparki,
tadowarki, spycharki, itp.) o mocy powyzej 18 kW61 spetniaty wymagania w postaci
wyposazenia w filtr czgstek statych,

— czyszczenia na mokro ulic i terenu wokét budowy, ktére sg zanieczyszczone na skutek
budowy,

— zraszanie w okresie bezdeszczowym sktadowisk materiatéw sypkich,

— stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub bfota z két sprzetu ciezkiego
opuszczajgcych plac budowy,

— stosowanie ciecia elementéw betonowych na "mokro",

— stosowanie przykrycia przy przewozeniu materiatdéw pylacych.

Wykonawca ustali z Zamawiajagcym harmonogram realizacji przedmiotu zamdwienia

i ptatnosci w okresie do 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, uwzgledniajgcy

planowane ilosci sSrodkéw finansowych. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zmiany ilosci

srodkéw na poszczegdlne miesigce. Wprowadzenie zmian w harmonogramie nie bedzie
traktowane jako zmiana umowy i nie bedzie wymagato zawarcia aneksu do umowy.

W miare potrzeb oraz postepu robét Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji

harmonogramu robdt i harmonogramu ptatnosci. Wszystkie te zmiany wymagaja

akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni kalendarzowych nie
zgtosi zastrzezen do aktualizacji harmonogramu realizacji przedmiotu zamédwienia

i harmonogramu ptatnosci przyjmuje sie, ze akceptuje zaktualizowany harmonogram.

Aktualizacja powotanych w ust. 11 dokumentéw nie ma zadnego wptywu na zmiane

umownego terminu zakonczenia robot.

Zestawienie kosztéw wykonania zadania stanowi zatgcznik nr 1 do umowy.

Obowigzujagcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, zestawienie kosztéw

jest jedynie dokumentem, ktory bedzie materiatem ,poglagdowym”, stuzgcym

Zamawiajgcemu do zorientowania sie w poziomie poszczegdlnych cen. Ponadto

zestawienie kosztow ma na celu umozliwienie rozliczenia ewentualnych robodt

realizowanych w ramach robét zamiennych, robét dodatkowych, robét zaniechanych lub
dokonanie zmiany ceny umownej w zakresie okreslonym we wzorze umowy w sprawie
zamowienia publicznego.
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15.
a)

b)

1)

2)

3)

4)

5)

Dodatkowe informacje dotyczgce warunkéw realizacji zamdwienia:

Roboty bedg prowadzone w czynnym obiekcie (szpitalu) w zwigzku z czym - Wykonawca
zapewni przy wykonywaniu robdt bezkolizyjng ciggtos¢ pracy szpitala, zabezpieczy
wszystkie wejscia i dojscia zgodnie z obowigzujacymi przepisami (zadaszenia, ostony,
siatki) informacje o sSrodkach zabezpieczajacych umiesci w planie BIOZ, ktéry przed
przystgpieniem do robdét sporzadzi i przedstawi Zamawiajgcemu. Wszelkie roboty
kolidujace z normalng praca Szpitala nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajgcym ( w szczegdlnosci
wykonywanie prac gtosnych zwigzanych z duzym zapyleniem nalezy prowadzi¢ w sposdb
nieucigzliwy dla pacjentéw i w porach uzgodnionych z Zamawiajgcym).

na terenie obiektu jak i terenu wokot jest ograniczone miejsce na organizacje zaplecza
budowlanego.

§3
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze zleci¢ czesci robdt do wykonania podwykonawcom, pod warunkiem,
Zze suma wynagrodzen podwykonawcow nie przekroczy wartosci niniejszej umowy
okreslonej w § 5 ust. 1, ktéra stanowi gérng kwote odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego
wzgledem podwykonawcow.
W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcéw Wykonawca
zobowigzuje sie do zawarcia pisemnych uméw o podwykonawstwo. W przypadku
podwykonawstwa, ktérego przedmiotem s3 roboty budowlane, umowa
o podwykonawstwo zawiera co najmniej istotne postanowienia  umowy
o podwykonawstwo okreslone w art. 437 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
obowigzku przedktadania przez Wykonawce Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;
wskazania terminu na zgloszenie przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, i do jej zmian;
obowigzku przedktadania przez wykonawce zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;
zasad zaptaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez
niego dowoddéw  potwierdzajagcych  zaptate  wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
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6) zasad zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;

7) wysokosci kar umownych, z tytutu:

a)

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

c)

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art.

464 ust. 10 Pzp.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do

przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcego wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.,

c) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

Niezgtoszenie  pisemnych  zastrzezen do przedtozonego projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym

w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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8.

10.

11.

12.
13.

1.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wytagczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego
w specyfikacji warunkéw zamodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy wyznaczajgc odpowiedni termin, pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umowne;.

Postanowienia ust. 2—11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonanie robét przez podwykonawcédw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje
prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty
w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

&4
TERMIN WYKONANIA | WARUNKI ODBIORU

Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja:

a) zakoniczenie robét do dnia 20.12.2022 .
b) uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalajgcej na uzytkowanie do dnia 31.01.2023 r.

2.

Strony ustalajg, ze beda stosowane nastepujgce odbiory:

a) odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

b) odbidr czesciowy robdt dla celow fakturowania,

c) odbiér koricowy,

d) odbidr gwarancyjny.
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3. Odbidr koncowy:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

Strony ustalajg, ze po zakonczeniu robdt i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego
o zakonczeniu robodt igotowosci ich do odbioru dotgczajagc operat kolaudacyjny
zawierajgcy miedzy innymi opis uzytych materiatéw, Swiadectwa jakosci, certyfikaty,
atesty lub deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty, protokoty odbiorow
czesciowych oraz wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu odbioru. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.
Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru koncowego robot stanowigcych przedmiot umowy
w ciggu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci w ciggu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
Najpdzniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
zestawienie wykonanych robdt wraz ze wskazaniem zakresu robét wykonanych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw oraz wyszczegdlnieniem naleznego tym
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia. Zestawienie to musi
by¢ podpisane przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw oraz przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Najpdzniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa
w § 2 ust. 2 pkt. i. niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci protokoty odbioréw
czesciowych, swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych prdéb i atesty,
wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia oraz inne wymagane przez
obowigzujgce na dzien odbioru prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentéow
obcigza Wykonawce.

W czynnosciach odbioru koncowego robdt winni uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawecy oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg inne przepisy.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony pisemny Protokét Koncowego Odbioru, ktory
zawierac bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej 10-go dnia roboczego, liczac
od dnia ich rozpoczecia.

Podpisany przez Strony Protokét Koricowego Odbioru stanowit bedzie podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury koficowej.

10) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru w szczegdlnosci z powodu nie zakonczenia robdt lub
niekompletnej dokumentacji, o ktdrej mowa w punkcie 1) i 5), to Zamawiajgcy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy.
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11) Jezeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z dokumentacjg stanowigca
zataczniki do niniejszej umowy, Zamawiajacy bedzie miat prawo odmowy dokonania
odbioru koricowego.

12) Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robot zostang stwierdzone wady:

a) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru
koricowego z winy Wykonawcy oraz zazgda¢ usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni
termin,

b) nie nadajgce sie do usuniecia, to:

- jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy odmowi dokonania odbioru koricowego izazgda
rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

13) W przypadkach, o ktérych mowa w punktach 10-12, do ponownego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru zapisy niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio.

4. Osobnym odbiorom muszg podlegaé roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu. Odbiér
tych robét bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni robocze po ich zgtoszeniu do odbioru przez Kierownika budowy.

5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub wykonaé otwory niezbedne dla
zbadania robdt, a nastepnie na wiasny koszt przywrécic stan poprzedni.

6. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane
niniejszg umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonane roboty sg
niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce.
W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy nie dokona odbioru i zaptaty za roboty wykonane niezadawalajgco pod
wzgledem jakosciowym i niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot.

8. Odbiory czesciowe beda dokonywane po zakonczeniu przez Wykonawce danej czesci
robét - wykonania poszczegdlnych elementédw robdt i stuzg wytgcznie do celéw
fakturowania (do odbioréw czesciowych bedg miaty odpowiednio zastosowanie zasady
okreslajgce odbidr koricowy). Odebrana cze$¢ robdt pozostaje w posiadaniu i pod opieka
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10.

11.

12.

13.

Wykonawcy, za ktérg ponosi on odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg. Zostanie ona
odebrana przez Zamawiajgcego w posiadanie dopiero z chwilg podpisania pozytywnego
protokotu odbioru koncowego.

Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty przewidziane
niniejsza umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonane roboty sg
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce.
W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie dokona odbioru i zaptaty za roboty wykonane niezadawalajgco pod
wzgledem jakos$ciowym i niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg w okresie 90 dni roboczych przed
uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci, komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajgcym z umowy (w tym z wydanej Zamawiajagcemu karcie
gwarancyjnej) lub w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym
mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze do
realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu.

Odbidér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Odbior
gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

§5
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony

ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: brutto ......cc..cceueee... zt (stownie: .............
ztotych .../100), w tym podatek VAT w wysokosci ...%, co daje kwote ......... zt (stownie:
.................. ztotych ..../100), wartos¢ robot bez podatku VAT (netto) wynosi: ........... zt

(stownie: ........... ztotych ...../100).
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2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byfo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
zrealizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztdw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w § 12 ust. 2 niniejszej umowy, wynagrodzenie
ryczattowe okreslone w ust. 1 jest state i nie ulegnie zmianie.

86
WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony ustalajg, iz rozliczenie za roboty bedgce przedmiotem umowy nastgpi
na podstawie faktur czesciowych za wykonane elementy (roboty) — zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym na podstawie czesciowego protokotu odbioru
wykonanego elementu oraz faktury koncowej po przedtozeniu Protokotu Koricowego
Odbioru przedmiotu umowy.

2. Zasady dokonywania rozliczen czesciowych i koncowego:

1) Z wnioskiem o Odbiory czesciowe i Odbiér koricowy Wykonawca przedstawia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegdétowe rozliczenie wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy wraz z wykazem srodkow trwatych.

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robdt i potwierdza
kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych w przypadku
odbioréw czesciowych i 30 dni roboczych w przypadku odbioru koncowego od daty
otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub
uzupetnien szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 3) oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

5) lJezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktorych mowa
w pkt 4) bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy wykaze wysokos¢ wynagrodzenia
jaka w jego ocenie jest nalezna Wykonawcy.
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7.

6)

1)

2)

3)

4)

Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozliczenie stanowi zafacznik
do Protokotu odbioréw czesciowych i Protokotu odbioru koricowego.
Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy stanowic bedzie Protokét odbioru koricowego robot.
Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty zakorczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.
Z zastrzezeniem ust. 10, faktura ptatna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiajgcego, przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na
fakturze.
W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamodwienia lub zwtoki
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, kary umowne, ustalone w oparciu
0 zapisy zamieszczone w § 10 niniejszej umowy zostang potrgcone z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Rozliczenia z podwykonawcami:
W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw, Wykonawca sktadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres
robét wykonany réwniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
dokona stosownego podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcéw w protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawce oraz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw.
Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zapfaty wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robdét budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty,
o ktérych mowa w punkcie 2), wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowoddéw zapfaty.
Z zastrzezeniem punktéw 5) — 8), Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce do wysokosci
okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
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5) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4), dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajgcy nie zgtosit
sprzeciwu lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

6) Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) Zamawiajacy informuje Wykonawcg o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca w terminie
do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ w formie pisemnej uwagi
dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

8) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 7) Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo,

b) ztozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo,

c) dokonaé¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

9) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potragci kwote  wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajgcych z umowy za
posrednictwem metody podzielnej ptatnosci (split payment) przewidzianego
w przepisach ustawy o podatku od towardw i ustug.

9. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze:

a) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnosé¢ w ramach mechanizmu podzielnej ptatnosci,
o ktérym mowa powyzej,

b) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od
towarow i ustug.
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11.

12.

W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych
w ust. 9, opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie lub
zleceniu, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci
wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielnej ptatnosci badZz dokonania
ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania
od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu
dokonania nieterminowej ptatnosci.

Wykonawca zamierzajgcy wysytaé ustrukturyzowane faktury elektroniczne za
posrednictwem PEF zobowigzany jest do uwzgledniania czasu pracy Zamawiajgcego,
umozliwiajgcego Zamawiajgcemu terminowe wywigzanie sie z zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy. w szczegolnosci Zamawiajacy informuje, ze przesyfanie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych winno nastgpi¢ od poniedziatku do pigtku w
godzinach: 7:00-15:00. W przypadku przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub $wieta, a takze po godzinie 15:00 uznaje
sie, ze zostata ona doreczona w nastepnym dniu roboczym.

Zamawiajacy, dziatajgc na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych nie wyraza zgody na
przesytanie za posrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych wskazanych w art. 2 pkt 3 tej ustawy, z wytgczeniem ustrukturyzowane;j
faktury elektronicznej oraz faktury korygujacej. Do innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych — zgodnie z § 1 rozporzadzenia Ministra
Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, ktére moga by¢ przesytane za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowani stuzacej do przesytania
ustrukturyzowanych  faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych zalicza sie: (1) zlecenie dostawy (zamdwienie), (2) awizo
dostawy, (3) potwierdzenie odbioru, (4) note ksiegows.

&7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
oferty brutto, co stanowi kwote ......... zt (stownie: ......... ztotych) w formie .........

W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nie usuniecia wad przedmiotu
zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscig
Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
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3. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70 % zabezpieczenia zostanie zwrdécone

w ciggu 30 dni liczac od dnia podpisania Protokotu Koricowego Odbioru, o ktérym mowa
w § 4 ust. 3 pkt. 7 niniejszej umowy. Pozostata czes¢, tj. 30 % zostanie zwrdcona lub
zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktéorych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej umowy
wystapi koniecznos¢ przesuniecia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu
okreslonego w § 4 ust. 1, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu
jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajacy
z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w Rozdziale XX specyfikacji warunkéw zamowienia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§8
REKOJMIA

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu ostatecznego
odbioru przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos$é lub uzytecznos$é w stosunku do celu okreslonego w umowie.
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepdw niniejszego paragrafu.

W przypadku gdy, Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajagcym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzyé usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Rekojmia za kazdy element robdét budowlanych wynosi ............. miesiecy od daty
podpisania Protokotu Koricowego Odbioru, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 pkt. 7 niniejszej
umowy.

O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomié¢ Wykonawce pisemnie (listem
poleconym) w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem
utraty uprawnien z tytutu rekojmi.
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7.

Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub,
w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym
w protokole, o ktdrym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie
wady, ktére w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie s3 do usuniecia
w terminie 7 dni.

W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokét potwierdzajacy
istnienie wady, sposéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej
usuniecia.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§9
GWARANCJA JAKOSCI

Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
oraz kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy, liczac od
daty podpisania Protokotu Koncowego Odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 4 ust. 3 pkt. 7 niniejszej umowy.

Jezeli wykonane prace lub materiaty nie bedg zgodne z umowg, to w ramach udzielonej
gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt, niezwtocznie dokonac
wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy
Zamawiajgcego o wadach w momencie dokonywania odbioru koncowego oraz bez
mozliwosci podnoszenia zarzutéw z tytutu wadliwosci projektu budowlanego.
Zamawiajgcy moze zgdaé usuniecia wad w sposéb przez siebie okreslony.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawcze;.

Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosSci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarangji.

W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na
nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajgcym z umowy (w tym z wydanej Zamawiajgcemu karcie
gwarancyjnej) lub w terminie okresSlonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym
mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajacy, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez koniecznosci uzyskiwania zgody
sgdu na wykonanie zastepcze). Strony postanawiajg, ze do realizacji przez
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Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktérym

mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

§10
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

zwioki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowigzywania
rekojmi za wady - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,
braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci 2% kwoty jakg Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio
podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej
umowy,

nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki, maksymalna
wysokos¢ kary umownej w tym przypadku nie przekroczy 10% wynagrodzenia brutto
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérego zwtoka dotyczy,
nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt za
kazdy taki przypadek,

zwioki w przediozeniu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt za kazdy taki przypadek,
zwtoki w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy i ustugi w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy -—
w wysokosci 0,2% wartosci brutto tej umowy za kazdy dzien zwtoki; maksymalna
wysokos¢ kary umownej w tym przypadku nie przekroczy 10 % wartosci brutto umowy
o podwykonawstwo, ktdrej zwtoka dotyczy,

niewypetnienia obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujacych czynnosci wskazane w Rozdziale IV pkt 7 SWZ - w wysokosci rownej
kwocie minimalnego wynagrodzenia brutto za prace ustalonego na podstawie
przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
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j)

k)

umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu, za kazdg osobe z ktdra
nie zostata zawarta umowa.
Nieuzasadnionej przerwy w prowadzeniu robdt trwajgcych dtuzej niz 5 dni w wysokosci
200 zt za kazdy dzien przerwy.
niewypetnienia obowigzkéw z zakresu ochrony powietrza wskazane w § 2 ust. 10
umowy - w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niewypetnienia tego
obowigzku
taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia umownego
brutto.
Kary umowne bedg potrgcane z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.
W przypadku niemoznosci dokonania potrgcenia, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej,
w tym w sytuacji gdy znajdzie zastosowanie art. 15r' ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.), kary umowne beda ptatne w terminie
7 (stownie: siedmiu) dni od dnia doreczenia Wykonawcy stosownej noty obcigzeniowe;.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych, lub gdy szkoda powstata
z przyczyn, dla ktérych kar umownych nie zastrzezono - do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody oraz utraconych korzysci.
Zamawiajgcy moze usung¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete
W wyznaczonym terminie.
W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji przedmiotu zamdwienia lub
usuniecia wad, kary umowne bedg liczone od nowych termindw.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oproécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego, Stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych

okolicznosciach:

a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002095

( )Szpatal Mle]SkI
w Rabce-Zdroju

Nr postepowania: 26.1.8.2022 Zatgcznik nr 8 do SWZ

b)

d)

e)

f)

g)

Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

czesci umowy.

Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn

lub przerwat realizacje robdt z innych powoddw niz okreslone w § 12 ust. 3 i przerwa

ta trwa dtuzej niz 15 dni kalendarzowych - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy

w tym przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu.

Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktdérej przedmiotem s3g roboty

budowlane, lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego -

odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

Zamawiajgcy dokonat na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej

(wiecej niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%

wartosci brutto niniejszej umowy.

Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo

sprzeczny z umowa.

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
art. 108 ustawy Pzp,

- Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez skutkéw prawnych,

w tym uiszczenia kar przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy nie uzyska

dofinansowania na realizacje zadania.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a)

Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur wystawionych, zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do
zapfaty i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krotszego niz 1 miesigc. Odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego
uptywu terminu dodatkowego.
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b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia
podpisania Protokotu Koricowego Odbioru — odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

2. Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce
tylko w zakresie robdt budowlanych jeszcze nie zrealizowanych - odstgpienie od umowy
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach
uzasadniajgcych odstgpienie.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy,

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie
lezgcych po stronie Wykonawcy,

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie

Wykonawcy, zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

6. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
umowy nastgpi na podstawie zestawienia kosztdw zadania stanowigcego zatacznik do
niniejszej umowy, po dokonaniu protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego
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i Wykonawce, z udziatem Inspektora Nadzoru zakresu robdt wykonanych przez
Wykonawce.

§12
ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpic¢ za zgodg obu Stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Wynagrodzenie okreslone w §5 ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione

w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. W takim przypadku wartos¢ robét
brutto przewidzianych do odbioru po dniu wejscia w zycie tych zmian zostanie
skorygowana w ten sposodb, ze do niezmienionej wartosci netto tych robdt zostanie
doliczona kwota podatku VAT, zgodnie z przepisami obowigzujagcymi na dzien ich
odbioru;

b) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 11 lit. a niniejszego
paragrafu

3. Termin ustalony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy ulegnie przesunieciu w przypadku

wystgpienia opdznien wynikajacych z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

b) dziatania sity wyzszej (np. strajki generalne lub lokalne), majgcej bezposredni wptyw
na termin wykonania robét,

c) wystgpieniem nadzwyczajnych  warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie prac, w szczegdlnosci z powodu technologii prac okreslne;j
umowg, normami lub przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkow
atmosferycznych (w tym wymaganych technologii przez producentéw stosowanych
materiatdow i urzadzen). Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajgcych
na wykonanie zamowienia w terminie — w szczegdlnosci nalezy rozumied:
temperatury ponizej - 15 stopni (pomiary, badania), nadmierne i dtugotrwate opady
deszczu, gradu, $niegu — fakt ten musi zosta¢ zgtoszony Zamawiajgcemu i musi zostac
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

d

~

wystgpieniem warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,

e) wystgpieniem warunkdéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej m.in. napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
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f) dziatania organéw sgdowych lub administracyjnych, w szczegdlnosci dotyczacych: -
przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji
projektowej, koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu
lub organu administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu
umowy,

g) zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy,

h) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie bylty w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

i) innych okolicznosci, ktérych wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, w tym zmiany zasad realizacji zamoéwienia, rozliczen, dostaw etc. na
wskutek zmiany stosunkéw spotecznych, np. wojny, zamieszek, stanu wyjgtkowego,
dziatan zbrojnych, zmiany ustroju politycznego, zmian gospodarczych, ktére to
przyczynityby sie do wykonania swiadczenia Wykonawcy.

Opdznienia, o ktérych mowa powyzej muszq by¢ udokumentowane stosownymi
dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym Ze
maksymalny okres przesuniecia terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy
rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

4. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.
Bedg to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

5. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametrow tych materiatdw lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany muszg
by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca moze dokonac¢ zmiany Kierownika Budowy przedstawionego w ofercie
jedynie za uprzednig zgoda Zamawiajgcego, ktéry musi zaakceptowaé nowego
Kierownika Budowy.
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7.

10.

11.

12.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie

zmiany Kierownika Budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw

wynikajagcych z umowy. W przypadku zmiany Kierownika Budowy, nowy Kierownik

Budowy musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wtasciwej

okregowej izby inzynieréw.

Zamawiajgcy moze dokonaé zmiany Inspektora Nadzoru w kazdym czasie.

Jezeli w realizacji umowy beda wystepowa¢ podwykonawcy, na zasobach, ktérych

Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu

o udzielenie zamdwienia, o ktérych mowa w art. 118 ustawy Prawo zamodwien

publicznych, Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego

podwykonawce lub zrezygnowac z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce -

Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniana

warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane trybu, zasad i termindw rozliczen wynagrodzenia

umownego w przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych taka zmiang,

w szczegolnosci wynikajacych z zasad dofinansowania projektu w ramach programéw

zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-finansowego Zamawiajgcego.

Zmiany postanowien umowy mozna dokonac réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze,
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji
umowy nie lezy w interesie publicznym,

b) nastgpi koniecznos¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresdw rzeczowych zamoéwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajacego,

c) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie,

d) w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajacego,

e) wystgpienia koniecznosci wykonania robdét zamiennych w stosunku do
przewidzianych dokumentacjg przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét
bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy
okres$lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Dopuszcza sie stosowanie robot zamiennych w nastepujgcych okolicznosciach:

a) na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robdt,
mogg by¢ dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robét. Dopuszcza
sie je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym
przypadku  Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji
i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany
rozwigzan technicznych wynikajacych z umowy Zamawiajgcy sporzadza protokot
robot zamiennych, a nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty.

koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do
prawidtowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami
wykonania przedmiotu umowy.

koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, a zmiany te
uniemozliwig przekazanie obiektu do uzytkowania.

konieczno$¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizjg z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku
zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych
unikniecie kolizji,

w przypadku, gdy okreslone w pkt. 12 lit. b zmiany spowodujg wzrost kosztéw, roboty
te beda traktowane jako dodatkowe lub uzupetniajgce i Zamawiajgcy ztozy na ich
wykonanie dodatkowe zamowienie, w trybie wynikajgcym z ustawy Prawo zamowien
publicznych.

rozliczenie robdt dodatkowych oraz zamiennych o ktérych mowa w pkt. 12 lit a - e
nastepuje w oparciu o czynniki cenotwércze przedstawione w zestawieniu zadania
Wykonawcy. W przypadku braku w zestawieniu zadania cen materiatéw lub urzadzen
przyjmuje sie za prawidtowe $rednie ceny z ostatniego opublikowanego cennika
sekocenbud dla woj. matopolskiego lub udokumentowang najnizszg cene z trzech
porownywalnych cen z hurtowni lub ofert innych wykonawcéw (w tym oferta
Wykonawcy)z tymi materiatami.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w tym w szczegdlnos$ci zmiany sposobu
(w tym dotyczace rodzaju materiatdow, technologii wykonania prac itp.), zakresu
i terminu  wykonania umowy spowodowane okolicznosciami niezaleznymi od
Wykonawcy zwigzanymi z wystgpieniem pandemii COVID-19, konfliktem zbrojnym,
wojng pod warunkiem wykazania przez Wykonawce S$cistego zwigzku miedzy ta
sytuacjg, a brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy w sposéb/ w zakresie/
terminie przewidzianym przez Zamawiajgcego.
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13.

14.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Wykonawca lub Zamawiajgcy sktadajgc pisemny
whniosek do drugiej strony.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 wystarczajace jest jednostronne, pisemne
oswiadczenie Zamawiajacego.

§13
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umoéw o prace

Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczecia wykonywania przedmiotu
niniejszej umowy do dnia odbioru koricowego, osoby ktére bedg swiadczyty prace
u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2020 poz. 1320), zwane dalej
»,Pracownikiem” lub ,Pracownikami”, zatrudnione byly na podstawie umowy o prace.
Wymaganie powyzisze dotyczy pracownikéw, ktérzy wykonywaé bedg bezposrednio
czynnosci zwigzane z organizacjg zaplecza budowy i zabezpieczeniem placu budowy,
demontazem urzadzen, instalacji etc., wykonaniem wykopéw wokét budynku w celu
docieplenia $cian fundamentowych, remontu instalacji elektrycznych i oswietleniowej w
tym niskopradowych, centralnego ogrzewania, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji
wentylacji mechanicznych nawiewno-wywiewnych z rekuperacjg, wykonaniem remontu,
wymiany istniejgcych Scianek dziatowych, posadzek, dociepleniem budynkéw w zakresie
Scian zewnetrznych, stropodachu, scian fundamentowych, posadzek, obrdbek
blacharskich, wykonaniem elewacji, odgromienia budynku, wymiang stolarki okienno-
drzwiowej, wykonaniem prac w zakresie zagospodarowania terenu niwelacji,
utwardzenia terenu i doj$¢ do budynkéw, wykonaniem ogdélnobudowlanego remontu
wszystkich pomieszczen, skuciem tynkéw, odgrzybieniem S$cian, prac tynkarskich
i malarskich, a takze prac zwigzanych z biatym montazem i prac fliziarskich.
Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych
roboty na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, o ktéorym
mowa w ust. 1, lub naruszanie wymogow zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego
obowigzku bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej
umowie.

Niespetnianie wymogéw, o ktéorych mowa w ust. 1, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy
Pracownicy wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz
przepisdw o ochronie danych osobowych oraz bedg posiadali aktualne badania lekarskie,
niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkéw.
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5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikdw
wykonujgcych roboty oraz za ich bezpieczeistwo w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy.

6. W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczgcych spetniania przez Wykonawce Ilub
Podwykonawcédw wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace osob wskazanych
w ust. 1.

7. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spefniania
WWw. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na terenie budowy.

8. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawcéw oséb wskazanych w ust. 1:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcéw o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zftozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace,
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imiona i nazwiska pracownikéw, rodzaj
umowy, wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do zfozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

c) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawcow kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami
ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1781),
tj. w szczegdlnosci bez adresdow i numerdéw PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko
pracownika nie podlegajg anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracowniak powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,
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10.

d) innych dokumentdéw - zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych

przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie

jako niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace

0s6b wskazanych w ust. 1.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawcéw Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§14

Ubezpieczenie
Wykonawca posiada aktualng polise odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 300 000 zt (stownie:
trzysta tysiecy ztotych 00/100) oraz zobowigzuje sie do jej utrzymania przez okres
obowigzywania rekojmi i gwarancji z niniejszej umowy. Kopie stosownych polis wraz
z dowodem ich optacenia bedg przekazywane Zamawiajgcemu.
Nieprzedtozenie Zamawiajagcemu wymaganych polis wraz z dowodami optacenia polisy,
uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia do umowy z winy Wykonawcy w terminie
30 dni od dnia uptywu waznosci polisy lub wymaganego terminu optacenia polisy.
Za wszelkie szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
niniejszej umowy oraz za szkody wyrzadzone przy wykonywaniu niniejszej umowy przez
Wykonawce i osoby dziatajgce pod jego kierownictwem (w tym szkody poniesione przez
osoby trzecie) bedzie odpowiadat Wykonawca. Zamawiajgcy nie bedzie pokrywat
zadnych szkéd powstatych w zwigzku z wykonywaniem umowy przez Wykonawce.
W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu robdt, ich czesci, badZ urzadzen
w toku realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wiasny koszt.
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§15
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego

Strony ustalajg, ze przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania umowy

bedzie: .....ccvvuennns

Zamawiajacy zastrzegajg, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg upowaznienia do

podejmowania decyzji powodujgcych zmiane warunkdédw umowy, w szczegdlnosci

wzrostu kosztéw i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

Strony ustalaja, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sg uprawnione do

uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania

innych niezbednych dziatan wynikajgcych z niniejszej umowy koniecznych do

prawidtowego wykonywania przedmiotu umowy.

a) Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .........cccccevrrenenee. posiadajgcy
uprawnienia w specjalnosci ........cccceeervveeerennene. , Nr uprawnien .........ccoceeeeeee ;

Zamawiajacy wskaze inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg w granicach umocowania

okres$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2021

poz. 2351 z pdzn. zm.).

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE

Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkdéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepisow
art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osoéb trzecich.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowga majg zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu
umowy, w tym: Prawo zamoéwien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny.
Ewentualne spory, jakie mogg wynikng¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.
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5. Niniejszag umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:

(upowaznieni przedstawiciele) (upowaznieni przedstawiciele)



